
OGGETTO:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATR 2

Articolo 28, Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.

Articoli 12 e 14, Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

COMMITTENTE:

TEDRA COSTRUZIONI SRL

Via Ugo Dozzio n. 11 - 27011 Belgioioso (PV)

P.IVA 02013760182

PROGETTISTA:

Dott. Ing. ANDREA PALTANI

via Chiesa n. 58 27010 Maghero (PV)

Ordine degli Ingegneri di Pavia Sezione A n. 3001

Codice fiscale PLT NDR 84C28 G388Y

P. Iva 02.40.09.90.186

AOO COMUNE DI COPIANO
Protocollo Arrivo N. 2747/2026 del 30-04-2026
Allegato 20 - Class. 6.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Allegato 6 – Quadro economico intervento

A) Lavori		Importo Euro
M:001	PIANO DI LOTTIZZAZIONE TRE FILANGI euro	355'800,38
M:001.001	RETI CIVILI euro	245'463,29
M:001.001.001	SCAVI (OG6) euro	50'877,35
M:001.001.002	CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO (OG6) euro	19'667,05
M:001.001.003	TUBI FGN NERA (OG6) euro	8'446,77
M:001.001.004	TUBI FGN BIANCA (OG6) euro	14'100,84
M:001.001.005	POZZETTI NERA (OG6) euro	23'049,72
M:001.001.006	CHIUSINI NERA (OG6) euro	12'584,70
M:001.001.007	POZZETTI BIANCA (OG6) euro	9'684,72
M:001.001.009	POZZI PERDENTI (OG4) euro	50'899,43
M:001.001.010	CADITOIE (OG6) euro	2'404,44
M:001.001.011	CAVIDOTTI ELETTRICI (OG11) euro	10'417,75
M:001.001.012	CAVIDOTTI TELEFONICI (OG11) euro	1'316,00
M:001.001.013	RINTERRI (OG6) euro	5'678,09
M:001.001.014	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OG11) euro	23'639,70
M:001.001.015	CHIUSINI PUBBLICA (OG6) euro	5'472,25
M:001.001.016	RETE TLC (OG6) euro	4'410,18
M:001.001.017	CHIUSINI TLC (OG6) euro	2'814,30
M:001.002	STRADE MARCIAPIEDI PARCHEGGI euro	108'869,89
M:001.002.018	STRADE MARCIAPIEDI PARCHEGGI (OG3) euro	108'869,89
M:001.003	SEGNALETICA euro	1'467,20
M:001.003.019	SEGNALETICA ORIZZONTALE (OS10) euro	1'467,20
TOTALE euro		355'800,38

Totale somme per lavori	€ 355.800,38
--------------------------------	---------------------

B) Somme aggiuntive		
a_	Spese tecniche	€ 35.000,00
b_	Cassa 4%	€ 1.400,00
c_	Iva su progettazione e cassa	€ 8.008,00
d_	IVA 10% su lavori	€ 35.580,04
Totale somme aggiuntive		€ 79.988,04

TOTALE PROGETTO (somma di A+B)	€ 435.788,42
---------------------------------------	---------------------

Il Progettista

Il Committente

AOO COMUNE DI COPIANO
 Protocollo Arrivo N. 2747/2026 del 30-04-2026
 Allegato 20 - Class. 6.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente